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 Техническое задание   
на выполнение мероприятий по ремонту объектов благоустройства 

(малые архитектурные фонды)
Заказчик: Администрация городского округа Нижняя Салда.
Начальная (максимальная) цена контракта: 430,000 рублей.

В цену работ включены все необходимые затраты, связанные с исполнением муниципального контракта,  том числе на материалы, доставку, погрузку, разгрузку, вывоз образовавшегося мусора, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Стоимость выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.       

Срок выполнения работ:

                  - начальный срок – с момента заключения муниципального контракта;

                  - конечный срок «30» сентября 2014 г. 
 Цель   работы

- Целью работы являются мероприятия по ремонту объектов благоустройства (малые архитектурные формы) в городском округе Нижняя Салда
- Предмет работы
	Раздел 1. г. Нижняя Салда ул. Механизаторов №11.

	Демонтаж металлических конструкций.
	1 т конструкций
	0,6

	Монтаж металлических конструкций
 
	1 т конструкций
	0,6

	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0012

	Замена пластиковых деталей
 
	100 шт. изделий
	0,05

	Изделия
 
	шт
	5

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,0045
0,45/100

	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,025

	Благоустройство территории вокруг турника песком
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,5

	Устройство подстилающих слоев: бетонных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,1

	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике КН-3
 
	100 м2 покрытия
	0,26

	Раздел 2. г. Нижняя Салда ул. Розы Люксембург №21а




	Демонтаж металлических конструкций.
	1 т конструкций
	0,01

	Монтаж металлических конструкций
	1 т конструкций
	0,01

	Конструкции стальные
 
	т
	0,01

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,0008

	Установка элементов каркаса: из брусьев (сидение скамеек)
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,1

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: сидение скамеек
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

	Замена пластиковых деталей
 
	100 шт. изделий
	0,02

	Изделия
 
	шт
	2

	Благоустройство территории вокруг турника песком

	1 м3 подстилающего слоя
	1,5

	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике КН-3

	100 м2 покрытия
	0,1

	Раздел 3. г. Нижняя Салда ул. 1 Привокзальная №21



	Демонтаж металлических конструкций.
 
	1 т конструкций
	0,0005

	Монтаж металлических конструкций
 
	1 т конструкций
	0,0005

	Конструкции стальные
 
	т
	0,0005

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,0002

	Установка элементов каркаса: из брусьев (сидение скамеек)
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,008

	Замена пластиковых деталей
 
	100 шт. изделий
	0,04

	Изделия

	шт
	4

	Благоустройство территории вокруг песком
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3,2

	Раздел 4. г. Нижняя Салда ул. Строителей



	Песок для песочницы и благоустройство
 
	1 м3 подстилающего слоя
	8
3+5

	Раздел 5. г. Нижняя Салда ул. Строителей 44-42

	Ремонт металлических конструкций (цепи)
 
	1 т конструкций
	0,08

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,001

	Установка элементов каркаса: из брусьев (сидение скамеек)
 
	1 м3 древесины в конструкции
	1,2

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: сидение скамеек
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24

	Установка малых архитектурных форм (урны)
 
	100 шт. изделий
	0,06

	Урны
 
	шт
	6

	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	1,5

	Раздел 6. г. Нижняя Салда ул. Уральская №15

	Установка элементов каркаса: из брусьев (сидение скамеек)
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: сидение скамеек
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3

	                           Раздел 7. г. Нижняя Салда ул. Строителей №32, 34, 36



	Установка элементов каркаса: из брусьев (сидение скамеек)
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: сидение скамеек
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3

	Раздел 8. г. Нижняя Салда ул. Строителей №1-3



	Демонтаж металлических конструкций.
  
	1 т конструкций
	0,3

	Монтаж металлических конструкций
 
	1 т конструкций
	0,3

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,0006

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,004
0,4/100

	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,1

	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3

	Устройство подстилающих слоев: бетонных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3

	Раздел 9. г. Нижняя Салда ул. К. Маркса №107-105



	Демонтаж металлических конструкций.
 
	1 т конструкций
	0,001

	Монтаж металлических конструкций (щит баскетбольный)
 
	1 т конструкций
	0,001

	Щит баскетбольный
 
	шт
	1

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,0006

	Улучшенная окраска масляными составами
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	Раздел 10. г. Нижняя Салда ул. Парижской Коммуны №4



	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3

	Раздел 11. г. Нижняя Салда ул. Советская №6



	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,0004
0,04/100

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,0004

	Установка элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,77

	Раздел 12. г. Нижняя Салда ул. Демьяна Бедного №10



	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,0001
0,01/100

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,0001

	Улучшенная окраска масляными составами
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,42

	Установка малых архитектурных форм (урны)
 
	100 шт. изделий
	0,03

	Урны
 
	шт
	3

	Раздел 13. г. Нижняя Салда ул.Ломоносова №25-29



	Благоустройство территории вокруг песком
 
	1 м3 подстилающего слоя
	12

	Ремонт малых архитектурных форм (урны)
 
	100 шт. изделий
	0,01

	                           Раздел 14. г. Нижняя Салда ул.Строителей № 6-8



	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	0,2

	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия
	0,042

	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
 
	100 м2 кровли
	0,042

	Установка элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,5

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: сидение скамеек
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	Благоустройство территории вокруг песком
 
	1 м3 подстилающего слоя
	5

	Раздел 15. г. Нижняя Салда ул.Уральская 4-5



	Благоустройство территории вокруг песком
 
	1 м3 подстилающего слоя
	5

	Ремонт малых архитектурных форм (урны)
 
	100 шт. изделий
	0,03

	Раздел 16. г. Нижняя Салда ул.Фрунзе №137



	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев

	1 м3 древесины в конструкции
	1,5

	Улучшенная окраска масляными составами

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	Раздел 17. г. Нижняя Салда Первый микрорайон



	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,4

	Установка элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,4

	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3

	Раздел 18. село Медведево ул. Первая№75



	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	2

	Установка малых архитектурных форм (урны)
 
	100 шт. изделий
	0,03

	Урны
 
	шт
	3

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,009
0,9/100

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
 
	100 м3 грунта
	0,009

	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,2

	Устройство подстилающих слоев: бетонных
 
	1 м3 подстилающего слоя
	0,6

	Раздел 19. д. Акинфиево



	Песок для песочницы
 
	1 м3 подстилающего слоя
	3

	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	Установка элементов каркаса: из брусьев
 
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	Монтаж металлических конструкций
 
	1 т конструкций
	0,03

	Болты строительные с гайками и шайбами
 
	т
	0,0012

	Конструкции стальные
 
	т
	0,03

	Улучшенная окраска масляными составами
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8


Общие требования к выполнению работ.

С момента заключения контракта Заказчик в течении одного рабочего дня предоставляет акты обследования детских дворовых, игровых и спортивных площадок от 15.05.2014г. и определяют порядок выполнения работ по   ремонту малых архитектурных форм по каждой детской площадке.
При выполнении работ Подрядчик должен применять не бывшие в употреблении, а (новые) строительные материалы и изделия, получившие соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.

Подрядчик должен выполнить работы качественно, в полном объеме и с соблюдением строительных норм и правил на соответствующие виды работ и действующих нормативных документов:

- СТО 0053-2006 «Монтаж и демонтаж строительных конструкций (Положения при производстве работ в развитие СНиП 3.03.01-87).

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

- ГОСТ 5264-80* «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры».

- СНиП III-10-75* «Благоустройство территории».

При выполнении работ не допускается повреждение существующих зеленых насаждений и газонов. Зеленые насаждения, попадающие в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. 

В случае повреждения зеленых насаждений и газонов Подрядчик должен их восстановить за собственный счет.

При производстве работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы. Выполнение последующих работ без оформления и подписания актов на предыдущие скрытые работы во всех случаях не допускается.

В процессе выполнения всех работ по мере необходимости Подрядчик должен производить уборку мест выполнения работ от строительного мусора с последующим его вывозом к месту утилизации. Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. 
На вывоз мусора либо земли  необходимо заключить договор с организацией осуществляющей деятельность по сбору, вывозу и утилизации мусора;

Не допускается сжигание строительного мусора по экологическим требованиям.

По окончании выполнения работ на каждой детской площадке Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, произвести уборку места выполнения работ от строительного мусора.

По окончании выполнения работ по каждой детской площадке Подрядчик составляет акт выполненных работ с указанием места, объема и наименования выполненных работ.
Технология выполнения работ
Сварку металлических элементов при изготовлении и монтаже металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. По завершению сварочных работ швы должны быть очищены от шлаковых образований и грязи до металлических поверхностей.
Защиту металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Металлическая поверхность не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, солевых и жировых пятен. Перед нанесением защитных покрытий поверхность стальных конструкций следует очистить от оксидов механическим способом или преобразователем ржавчины.

Поверхности малых архитектурных форм перед простой масляной окраской должны быть очищены от пыли, грязи, ржавчины, наслоений старой краски, бумаги и клея.

Поверхности малых архитектурных форм перед аэрозольной окраской должны быть очищены от пыли, грязи, ржавчины, наслоений старой краски, бумаги и клея, затем огрунтованы и повторно зачищены.

Окраска поверхностей малых форм должны быть выполнена с подбором колера, аналогично существующего.

Работы по окраске малых архитектурных форм должны производиться только в сухую погоду. Не допускается производить окраску сразу после дождя, окрашиваемая поверхность перед окраской должна быть сухой.

Окрашенная поверхность должна быть однородной, просвечивание основания поверхности не допускается.

Брус, доска используемый для ремонта скамеек и урн должен быть сухим, строганным и соответствовать по толщине существующему на скамейках и урнах брусу, доске.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.


При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ, СНиП по охране окружающей среды и противопожарной безопасности. 

В целях соблюдения правил техники безопасности в процессе выполнения работ Подрядчик должен выполнять необходимые мероприятия по обустройству мест выполнения работ ограждающими устройствами ("СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80)).
Приемка выполненных работ: 

По окончанию работ подрядчик предоставляет заказчику следующую исполнительную документацию:

- Общий журнал работ, согласно требований РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

- Акты на скрытые работы, согласно требований РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам по освидетельствованию работ»

- Сертификаты на применяемые материалы

- Акт приемки в техническом отношении (прил.1)

По данным строительного контроля Заказчик имеет право приостановить выполнение работ в случае выявления грубых нарушений правил и применить финансово-экономические санкции согласно государственного контракта. 
Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик   осуществляет приемку работ, до подписания актов выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Составил _______________________________ Масленникова Е.Б.
